



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

เรื่อง ราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างห่อมบ้านป่าม่วง  
บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๔

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก  
เชื่อมต่อระหว่างห่อมบ้านป่าม่วง บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๔

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ๕๒๔,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๕๒๔,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน  
ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจกตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค  
๐๔๐๘.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐, ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๕ และพระราชบัญญัติประกอบกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) มาตรา ๑๐๓/๗  
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและ  
การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และมาตรา ๑๐๓/๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จึงขอประกาศราคากลาง ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุทธิศิลป์ นันชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

## แบบสรุปราคากลาง

- โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หอชมบ้านป่าม่วง บ้านห้วยบัง ม.3 - บ้านป่าจิว ม.4
- สถานที่ตั้ง ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง บ้านห้วยบัง ม.3 - บ้านป่าจิว ม.4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่
- ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. สูงระหว่าง 0.00 - 0.50 ม. ความกว้างถนน 4.00 ม.

ความกว้างรวมไหล่ทาง 5.50 ม. ความยาวรวม 64.00 ม.

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม.หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 เรียงกลองเกเบี่ยนตลิ่งข้างลำน้ำแม่ทาความยาว 10.00 ม.สองฝั่งลำน้ำแม่ทาความยาวรวม 20.00 ม.จำนวน 3 ชั้น

รวมเรียงกลองเกเบี่ยน 50.00 กลอง (ตามแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด)

- แบบเลขที่
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
- แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
- ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน	376,053.22	
2	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา	148,369.50	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	524,400.00	
	ราคากลางเพียง	524,400.00	บาท
	ราคาตัวอักษร	(-ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายพิชัย ศรีดาวเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสุธีรัตน์ พงศ์พัชรศักดิ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายกมล พลโรคา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลาง  
ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

<input type="checkbox"/>	โครงการ	ปรับปรุงถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ห้วยมบ้านป่าม่วง บ้านห้วยบง ม.3 - บ้านป่าจิว ม.4
<input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร สูงระหว่าง 0.00 - 0.50 เมตร ความกว้างถนน 4.00 เมตร ความกว้างรวมไหล่ทาง 5.50 เมตร ความยาวรวม 64.00 เมตร ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตผิว 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 เြียงกล่องเบetonตั้งข้างลำน้ำแม่ทาความยาว 10.00 เมตร สองฝั่งลำน้ำแม่ทาความยาวรวม 20 เมตร จำนวน 3 ชั้น รวมเรียงกล่องเบeton 50 กล่อง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 - บ้านป่าจิวหมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	276,367.48	1.3607	376,053.22	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	148,369.50	1.0000	148,369.50	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			524,422.72	
	คิดเป็นราคากลางเพียง	ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน		524,400.00	บาท

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายพิชัย ศรีดาวเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสุวิรัตน์ พงศ์พิชรศักดิ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายกมล พลโรคา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน





จากข้อ ๑ : โครงการปรับปรุงถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หรือบ้านข้างวัง บ้านห้วยบง ม.๓ ต.บ้านจี้ ม.๔

บริเวณงาน : ช่วงที่ 1 ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร สูงระหว่าง 0.00 - 0.50 เมตร ความกว้างถนน 4.00 เมตร ความกว้างไหล่ทาง 5.50 เมตร ความยาวรวม 61.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนโดยการรื้อคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 เรียงสอยกบเขื่อนตลิ่งข้างลำน้ำแม่หาคความยาว 10.00 เมตร สอยฝั่งด้านแม่หาคความยาวรวม 20 เมตร จำนวน 3 ชั้น รวมเรียงกบเขื่อน 50 กบ (ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านจี้)


สถานที่ตั้ง : ถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 - บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 มกราคม 2564


แบบบร 4 หน้า 2/2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	เรียงกบเขื่อน								
3.1	ชุดเบ็ดทาน้ำเพื่อเรียงกบเขื่อน	1.00	งาน			38,000.00	38,000.00	38,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
3.2	เรียงสอยกบเขื่อนจำนวน 3 ชั้นรวม	50.00	กบ	2,207.39	110,369.50			110,369.50	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	รวมค่าวัสดุ(หักVAT) และแรงงาน							276,367.48	
	Factor F ไม่เกิน 1.3607							1.3607	
	งานประเภทใหม่หรือการขยายปรับราคา							148,369.50	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้นงานทาง							376,053.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							524,422.50	
	คิดเป็นราคากกลางเพียง							524,400.00	ปิดเศษ


หมายเหตุ อ้างอิงจากราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ของพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน ธันวาคม 2563

(ลงชื่อ)   
 (นายพิชัย ศรีดาวเรือง)  
 รับผิดชอบการบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)   
 (นางสุวิมล พงศ์พัชรศักดิ์)  
 นักวิชาการศึกษานิติวิชาการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)   
 (นายอนนต์ พลโรคนา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ